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Contrato de Obra Pública con base a precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran, por una parte, El Poder Judicial del Estado de Yucatán a través del Tribunal 
Superior de Justicia, a la que en lo sucesivo se le denominará como " EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA" representada este acto por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, el DOCTOR EN DERECHO MARCOS ALEJANDRO CELIS 
QUINTAL; y por la otra, la persona jurídica denominada ASESORES EN 
ADMINISTRACION, CONSTRUCCION E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., representada 
por el INGENIERO SERGIO TUFIÑO MARIN, en su carácter de GERENTE GENERAL 
a la que en lo sucesivo se le denominará como “EL CONTRATISTA”; pudiéndoseles 
denominar conjuntamente como “LAS PARTES”, de conformidad a las declaraciones 
y cláusulas siguientes: 
 
 D E C L A R A C I O N E S  

 
1.- "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" declara que: 
 
1.1. El Tribunal Superior de Justicia, conforme al artículo 64 de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán; 18 transitorio del propio ordenamiento; 21 y 30 fracción 
IX, conforme a la Ley Orgánica que lo rige y a sus facultades legales, llevó a cabo 
el Procedimiento de Licitación Pública  No. ”PODJUDTSJ 10/2012”. 

 
1.2. Que en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia 
celebrada el veinticinco de enero de dos mil trece, se adjudicó a la empresa 
Asesores en Administración, Construcción e Inmobiliaria, S.A. de C.V. el contrato 
para el “Mantenimiento Exterior del Edificio del Tribunal Superior de 
Justicia, Primera Etapa: Azotea.” 

 
1.3. El Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal, cuenta con las facultades 

legales para suscribir este contrato en representación del Tribunal Superior de 
Justicia, conforme al artículo 40 de la Ley que orgánicamente lo rige. 

 
1.4. Tiene su domicilio para efectos de este contrato en Avenida Jacinto Canek por 

calle 90, sin número, ex – terrenos de la Inalámbrica, Colonia Inalámbrica. C.P. 
97069 en la ciudad de Mérida, municipio de Mérida, Estado de Yucatán. 

 
1.5. Procedencia del recurso: Recursos Propios. 
 
1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es PJE8602069I3. 
 
1.7. Sera exclusivamente responsable de: 
 

A.-) Designar los lugares en que se deberán ejecutar las obras objeto de este 
contrato. 

 
B.-) La elaboración y entrega a “EL CONTRATISTA” del proyecto general y los 

planos de la obra. 
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II.- "EL CONTRATISTA" declara que: 
 
II.1. Que acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 
191,564, Libro 717 de fecha 08 de febrero de 1996 otorgada ante la fe del Licenciado 
Eutiquio López Hernández, Notario Público del Distrito Federal, titular de la Notaria 
Pública número 35, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal, en el folio número 206066 de fecha 22 de febrero de 1996, cuya copia 
se agrega como ANEXO. Y su representante acredita su personalidad como Gerente 
General mediante escritura pública número: 191,564, Libro 717 de fecha 08 de febrero 
de 1996 otorgada ante la fe del Licenciado Eutiquio López Hernández, Notario Público 
del Distrito Federal, titular de la Notaria Pública número 35  del Distrito Federal, 
manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades conferidas no le han 
sido modificadas ni revocadas en forma alguna.  
 
II.2. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y 
económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 
 
II.3. Bajo protesta de decir verdad, que conoce plenamente el contenido y los requisitos 
que establecen la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO 
DE YUCATAN, así como las normas de construcción vigentes y las especificaciones 
generales y particulares de la obra, el proyecto, el programa de trabajo y el catálogo de 
conceptos. 
 
II.4. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin 
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 
 
II.5. Que se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
el Registro Federal de Contribuyentes AAC9602085C2. 
 
II.6. Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos 
previstos en el artículo 51 de la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS 
DEL ESTADO DE YUCATAN. 
 
II.7. Que tiene establecido su domicilio en calle 46 letra B número 827 X 133 y 135 
Fraccionamiento Villa Magna del Sur, C.P. 97285, en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter 
personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro 
distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. 
 
II.8. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad. 
 
III.- “LAS PARTES” declaran: 
 
III.1. Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capítulos 
correspondientes de la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL 
ESTADO DE YUCATAN y su Reglamento en vigor. 
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III.2. Que la bitácora será el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones concertados por “LAS PARTES” en este contrato, así como el 
instrumento que permita a la Contraloría verificar los avances y modificaciones de la 
ejecución de los trabajos, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por 
el cual dicha bitácora forma parte integrante de este contrato. 
 
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetar el presente contrato al 
tenor de las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S :  
 

PRIMERA.- Objeto del Contrato.- “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” 
encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos consistente en: 
“Mantenimiento Exterior del Edificio del Tribunal Superior de Justicia, Primera 
Etapa: Azotea.”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando 
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en 
la declaración II.3 de este contrato de obra.  
   
 
SEGUNDA.- Monto del Contrato.- El importe de los trabajos objeto del presente 
contrato es la cantidad de $ 1´398,895.98 (un millón trescientos noventa y ocho mil 
ochocientos noventa y cinco pesos 98/100 M.N.) más la cantidad de $ 223,823.36 
(doscientos veintitrés mil ochocientos veintitrés pesos 36/100 M.N.) que 
corresponde al importe del impuesto al valor agregado haciendo un total de $ 
1´622,719.34 (un millón seiscientos veintidós mil setecientos diecinueve pesos 
34/100 M.N.). 
 
TERCERA.- Plazo de Ejecución.- "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos, 
objeto de este contrato, en un plazo de ejecución de 70 días naturales, iniciando los 
trabajos el día 05 de febrero de 2013 y a terminarlos a más tardar el día 15 de abril de 
2013, de conformidad con el programa aprobado. 
 
La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en 
el programa general de ejecución de los trabajos pactados en este contrato. 
 
“EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” designará a la persona física o moral que 
supervisará la obra, debiendo “EL CONTRATISTA” designar al superintendente de 
construcción previa al inicio de los trabajos. 
 
 
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE O BIEN EN EL QUE SE EFECTUARÁ 
LA OBRA.- Los trabajos relativos a una obra deberán iniciarse en la fecha establecida 
y, oportunamente “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” pondrá a disposición de 
“EL CONTRATISTA” la superficie o el bien en los que deban efectuarse; su 
incumplimiento prorrogará en igual plazo, el inicio de los trabajos y por ende, su 
conclusión. 
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QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que "EL CONTRATISTA" realice la compra de equipos 
y materiales de instalación permanente; “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” 
otorgará un anticipo por $486,815.80 (cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos 
quince pesos 80/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 30 
% del monto del contrato, de la asignación presupuestal aprobada al contrato, dicho 
anticipo se otorgara con los Recursos Propios para que “EL CONTRATISTA” lo 
aplique en los términos previstos por el artículo 64 de la fracción II de la LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. 
 
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” 
antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos previa entrega de la garantía 
correspondiente; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual 
plazo el programa de ejecución pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la 
garantía del anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la 
notificación del fallo, no se diferirá el inicio de la ejecución de la obra. 
 
El anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las 
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al 
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la 
estimación en que se termine de ejercer los recursos, es decir, la última que se 
presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA” que se aplique a dichos 
recursos. 
 
En caso de rescisión administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a 
reintegrar a “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” el saldo por amortizar del 
anticipo en un término no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la 
fecha en que le sea notificada la resolución de dar por rescindido este contrato. 
Cuando “EL CONTRATISTA” no reintegre dicho saldo, cubrirá los cargos que 
resulten, sin perjuicio de que se ejecute la garantía presentada para la correcta 
inversión del anticipo. 
 
Podrán otorgarse anticipos para los convenios modificatorios o adicionales que se 
celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el artículo 80 de la LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN 
 
SEXTA.- GARANTÍAS.- Para garantizar la correcta inversión del anticipo, “EL 
CONTRATISTA” se obliga a presentar dentro de los quince días naturales siguientes a 
la fecha de comunicación del fallo, póliza de fianza o garantía suficiente, que ampare la 
totalidad del anticipo concedido, a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo 
concedido. 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar dentro de los quince 
días naturales siguientes a la fecha de comunicación del fallo, póliza de fianza o 
garantía suficiente, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, 

a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
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Esta garantía se liberará cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con la 
ejecución, terminación y entrega total de la obra objeto de este contrato, conforme al 
programa general de ejecución de los trabajos, y entregue a “EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA” la garantía a que se refiere el artículo 96 de la LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. 
 
Las pólizas de fianza deberán contener como mínimo las siguientes previsiones: 
 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este 
contrato; 

b) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que 
garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento 
del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de 
los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede 
firme, y 

c) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad 
de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por 
mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el 
previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de 
indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95-Bis de dicha Ley; 

d) En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de 
ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la 
fianza; 

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la 
totalidad del pago en forma incondicional, “ELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” 
deberá cancelar la fianza respectiva. 
 
Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los 
defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 96 de la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE 
YUCATAN. 
 
Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto 
por la garantía, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” deberá notificarlo por 
escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las reparaciones o reposiciones 
correspondientes dentro de un término máximo de 30 (treinta) días naturales, 
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o 
reposiciones, o que éstas no se realicen a total satisfacción de “EL TRIBUNAL 
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SUPERIOR DE JUSTICIA”, ésta procederá a ejecutar la garantía. Si la reparación 
requiere de un plazo mayor, “LAS PARTES” podrán convenirlo por escrito, debiendo 
continuar vigente la garantía. 
 
Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podrán consistir en la ejecución 
total de trabajos faltantes por realizar por parte de “EL CONTRATISTA”; en este caso, 
no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el 
plazo convenido en la cláusula tercera del presente contrato. 
 
SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" 
será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, asentamientos humanos, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así 
como las instrucciones que al efecto le señale “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por 
inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 
"EL CONTRATISTA", deberá observar en todo momento, y hacer que sus 
trabajadores cumplan con las normas de seguridad e higiene que se establecen en los 
Aspectos Ambientales de las Especificaciones de Obra Civil para los trabajos motivo 
de este contrato, y que firmado por “LAS PARTES” se agrega como ANEXO. 
 
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
o conforme a las órdenes de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” dadas por 
escrito, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos 
adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin 
que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, si lo estima necesario, podrá ordenar la 
suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo 
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su 
terminación. 
 
Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los 
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 
 
"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que cause a “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” o a terceras personas con motivo de la 
ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por 
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA” o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su 
entrega, serán a cargo de "EL CONTRATISTA", y se consideran incluidos en sus 
precios unitarios. 
 
Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del año siguiente 



 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

 

 CONTRATO  No. “PODJUDTSJ 10/2012” 
 

 

 

 

 

7 

PODER 

JUDICIAL 

DEL ESTADO 

DE 

YUCATAN 
a la fecha de recepción de los mismos, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” 
ordenará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta "EL 
CONTRATISTA", sin que tenga derecho a retribución por ello. Si "EL CONTRATISTA" 
no atendiere los requerimientos de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, ésta 
podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de que 
se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL 
CONTRATISTA". 
 
OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del 
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, 
mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en 
las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, siendo la 
fechas de corte los días 15 y ultimo de cada mes, las que serán presentadas por “EL 
CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales 
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de éstas; la residencia de obra dentro de 
los 10 (diez) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, 
autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas de “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, dentro de un término no mayor de 20 (veinte) 
días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las 
estimaciones por la residencia de obra. Las diferencias técnicas o numéricas 
pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente 
estimación. 
 
“EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten 
para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso 
en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o 
extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 
 
Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, 
ya que “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” tendrá el derecho de reclamar por 
los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya 
efectuado. 
 
En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término 
de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de 
corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL 
CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitácora electrónica tales hechos. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son 
independientes entre sí , por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto 
de control administrativo.  
 
En caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y ajustes de costos, “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, a solicitud del “EL CONTRATISTA”, deberá 
pagar los gastos financieros respectivos, conforme al procedimiento establecido en el 



 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

 

 CONTRATO  No. “PODJUDTSJ 10/2012” 
 

 

 

 

 

8 

PODER 

JUDICIAL 

DEL ESTADO 

DE 

YUCATAN 
Código Fiscal de la Federación.  
 
Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales, desde que venció el plazo de pago o de ajuste, y hasta la fecha en que se 
pongan las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.  
 
Tratándose de las cantidades pagadas en exceso, recibidas por “EL CONTRATISTA”, 
éste deberá reintegrarlas con los intereses generados, conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación.  
 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha del pago, hasta en la que se pongan a 
disposición de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”. No se considerará pago en 
exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean 
compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad. 
 
“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de 
las estimaciones que se le cubran, se le hagan las retenciones el 5/1000 (Cinco al 
Millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos en vigor, por el servicio de vigilancia, inspección y control de los 
trabajos. 
 
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de 
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran 
circunstancias imprevistas de orden económico, que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos por ejecutar, conforme al programa general de 
ejecución de los trabajos pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo 
constar por escrito el aumento o reducción correspondiente, la autorización de los 
ajustes de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante oficio de resolución, 
por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. 
 
La revisión y ajuste de costos se realizará mediante el procedimiento que se cita en el 
artículo 75 fracción II de la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL 
ESTADO DE YUCATAN. 
 
El procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo dispuesto por el artículo 78 de la 
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN.  
 
DÉCIMA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas 
convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas 
en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el 
cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera 
del contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales: 
 
a).- “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” tendrá la facultad de verificar 
mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL 
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CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de 
ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA” comparará el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos 
efectivamente ejecutados. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance 
de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” procederá a hacer las 
retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las 
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar 
el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses 
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los 
trabajos, hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en 
función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme 
al programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes 
de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningún caso podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, cuando “EL CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso señalados en 
el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan 
efectuado, por lo que “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” le reintegrará el 
importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas, sin que 
dichos montos sean susceptibles de generar, rédito o interés alguno. 
 
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de 
terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera de este contrato, éstos no se 
han concluido. 
 
b).- Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo 
de ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato y en el programa 
general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, “EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA” le aplicará las penas convencionales que resulten de 
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan 
ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas 
parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos 
convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor 
agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los 
trabajos pactada en la cláusula tercera del presente contrato hasta el momento de la 
terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la 
cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas 
seguirán en poder de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”; la cantidad 
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la 
fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el 
importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA” y, de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de 
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retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas 
convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones efectuadas 
a “EL CONTRATISTA” genere gasto financiero alguno. 
 
Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de 
los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido 
resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de 
interés general que a juicio de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” no se 
atribuya a culpa de “EL CONTRATISTA”. 
 
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se 
apliquen, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá optar entre exigir el 
cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo 
efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía del anticipo, 
total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se 
encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL 
CONTRATISTA” la resolución de la rescisión administrativa del contrato. 
 
Si “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” opta por la rescisión administrativa de 
este contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 84 y 85 fracción II, 86, 87 y 
88 de la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE 
YUCATAN. 
 
UNDÉCIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las modificaciones al contrato 
deberán observar lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en 
reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los 
periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de 
variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este 
contrato; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto 
convenido en la cláusula segunda. “LAS PARTES”, deberán revisar los indirectos y el 
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las 
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser 
procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o 
reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan 
generado. 
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las 
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para 
fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiendo los 
unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 
 
La supervisión de obra o el funcionario facultado para tal efecto, deberá sustentar el 
dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los 
convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte 
de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES” las estipulaciones que en los 
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mismos se establezcan. 
 
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, 
dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los 
originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones 
específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
Asímismo, cuando se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo 
adicionales, se deberá observar lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 
80 de la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE 
YUCATAN. 
 
DUODÉCIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá ordenar suspender temporalmente, en todo o en 
parte, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su 
terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá 
prorrogarse o ser indefinida. 
 
Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por “EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA” la notificará por escrito a “EL CONTRATISTA”, señalando 
las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la fecha de reanudación de los 
trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, 
maquinaria y equipo de construcción. 
 
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, formalizándola mediante 
acta circunstanciada que levantará la supervisión de obra con la participación del 
servidor público que suscriba el contrato por “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA” y el superintendente de construcción por parte de “EL CONTRATISTA”, 
en el que se hará constar los datos que identifiquen los trabajos que se habrán de 
suspender, las medidas que habrán de tomarse para su reanudación, los motivos que 
dan motivo de la suspensión, la situación legal, administrativa, técnica y económica en 
la que se encuentren los trabajos o la parte que se suspenda, personal y equipo que se 
retira, y en su caso, del que se autoriza su permanencia, tiempo de duración de la 
suspensión, o en su caso, evento o acto de realización cierta de fecha indeterminada 
dentro del cual estará sujeta la duración de la suspensión, sin perjuicio de que 
posteriormente se opte por la terminación anticipada, los diferimientos al plazo de 
ejecución del contrato que la suspensión origina, ajustando sin modificar los períodos o 
procesos de construcción indicados en el programa de ejecución convenido y, en su 
caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los 
trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos. 
 
Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna 
responsabilidad para “LAS PARTES”, debiendo únicamente suscribir un convenio 
donde se reconozca el diferimiento de las fechas de inicio y terminación de los 
trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este 
contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos 
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requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la 
celebración de un convenio, siempre que no se celebré el convenio para corregir 
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”. 
 
No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de 
materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea 
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” 
 
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá dar por terminado 
anticipadamente este contrato. 
 
Cuando se determine la suspensión de los trabajos “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA”, pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que 
“EL CONTRATISTA” solicite por escrito, siempre que estén debidamente 
comprobados y relacionados directamente con el contrato. 
 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez 
que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión. 
 
DECIMOTERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá, en cualquier momento, rescindir 
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la 
garantía otorgada por éste, para el cumplimiento del mismo, así como la garantía del 
anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se 
encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL 
CONTRATISTA” la resolución de la rescisión administrativa del contrato. 
Cuando “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” sea la que determine rescindir 
administrativamente este contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a 
“EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o 
causas que motivaron la determinación de dar por rescindido el contrato, para que “EL 
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha 
en que reciba la notificación por escrito del inicio del procedimiento de rescisión, 
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, 
en cuyo caso “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” resolverá lo procedente 
dentro de los de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere vencido 
el plazo para que “EL CONTRATISTA” comparezca. 
 
Si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindir el contrato, será necesario que 
acuda ante la autoridad judicial competente en el Estado y obtenga la declaración 
correspondiente. 
 
Transcurrido el término de 15 (quince) días hábiles concedidos a “EL CONTRATISTA” 
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime 
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, 
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“EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” estima que las mismas no son 
satisfactorias, emitirá por escrito la resolución que proceda. 
 
Emitida la determinación de rescindir el contrato por causas imputables “EL 
CONTRATISTA”, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” se abstendrá de cubrir 
el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda; lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes, a la 
fecha de la notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento del contrato y, en su caso, la del anticipo. En el finiquito 
deberá considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren 
atrasados conforme al programa; así como, lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos, que en su caso le hayan sido entregados. 
 
No obstante lo anterior dentro del finiquito, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” 
podrá junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescisión 
con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”. 
 
“EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” procederá a la rescisión administrativa de 
este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas: 
 
a).- Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto 
de este contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin 
causa justificada; 
 
b).- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o 
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”: 
 
c).- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus 
anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el supervisor o el 
personal de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” facultado para ello; 
 
d).- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de 
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la cláusula tercera de este 
contrato. 
 
No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto no se 
considerará como incumplimiento de este contrato y causa de su rescisión 
administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, 
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de 
entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y 
permisos que deba proporcionar o suministrar “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA”, siempre que se haga constar por escrito o en bitácora la oportuna solicitud 
de los mismos por parte de “EL CONTRATISTA”, así como cuando ésta hubiere 
ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar 
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por falta de pago de estimaciones; 
 
e).- Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
f).- Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la 
autorización por escrito de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”; 
 
g).- Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la 
autorización por escrito de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”; 
 
h).- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” o a 
las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios 
para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos. 
 
i).- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya 
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad; 
 
j).- Si siendo extranjero, invoca la protección de su Gobierno en relación con este 
contrato; y 
 
k).- Por no presentar las garantías de la correcta inversión del anticipo y del 
cumplimiento del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
comunicación del fallo, cuando el contrato se haya formalizado. 
 
l).- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera 
de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las 
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la LEY 
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN, su 
reglamento, leyes, tratados y demás disposiciones administrativas sobre la materia. 
 
Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa de este 
contrato por “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, éste procederá a tomar 
inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble 
y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, 
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada 
del Estado en que se encuentren los trabajos. 
 
No obstante lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa 
del contrato, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá, en caso de 
considerarlo conveniente, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando 
se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no 
rescindir el contrato, “LAS PARTES” reprogramarán la ejecución de los trabajos una 
vez que se haya notificado la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”. 
 
Asimismo, “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA”, en un término de 5 (cinco) días hábiles, siguientes a la 
fecha de la notificación por escrito del inicio del procedimiento de rescisión 
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administrativa de este contrato, toda la documentación, planos, especificaciones, 
manuales o cualquier otra clase de información, contenida en todo tipo de soportes 
materiales, que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
Emitida la resolución de rescisión administrativa de este contrato y notificada a “EL 
CONTRATISTA”, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” precautoriamente y 
desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que 
deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la 
notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa y hecha que sea la 
notificación se procederá a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL 
CONTRATISTA”. 
 
En el finiquito, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá optar entre aplicar 
las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión. La opción que se 
adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de unas o de 
otro. 
 

El saldo no ejercido del anticipo, se reintegrará a “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA” en un plazo no mayor de diez días naturales, siguientes contados a partir 
de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA”, dicha resolución. “EL 
CONTRATISTA” que no reintegre dicho saldo, cubrirá los cargos que resulten.  

 
DECIMOCUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o hechos que 
impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no 
sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a 
“EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre y cuando estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con 
el presente contrato. 
 
En todos los casos de terminación anticipada de este contrato, se deberán realizar las 
anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo “EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA” de levantar acta circunstanciada por conducto de la supervisión de obra 
o el funcionario facultado para tal efecto, con o sin la comparecencia de “EL 
CONTRATISTA”, en el que se hará constar la descripción de los trabajos que se 
terminan anticipadamente, el importe contractual, la relación de estimaciones o gastos 
aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada, la 
descripción pormenorizada del Estado que guardan los trabajos, período de ejecución 
de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo 
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durante el cual se ejecutaron los trabajos, una relación pormenorizada de la situación 
legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre la ejecución de los 
trabajos, el estado que guardan los trabajos, período en el cual se determinará el 
finiquito y, en su caso, el importe al que ascenderán los gastos no recuperables y las 
acciones tendientes a asegurar los bienes. 
 
Una vez notificada por oficio la terminación anticipada de este contrato a “EL 
CONTRATISTA” por “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble 
y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos. 
 
“EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA”, en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de 
la notificación del oficio del inicio del procedimiento de terminación anticipada del 
contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de 
los trabajos. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberá elaborarse el 
finiquito dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del mismo, así 
como la garantía de vicios ocultos de la parte de los trabajos que “EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA” recepcione, por lo que no será factible que “EL 
CONTRATISTA” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su 
formalización. 
 
DECIMOQUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Al concluir los trabajos, “EL 
CONTRATISTA” comunicará de inmediato a “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA”, a través de la bitácora o por escrito, la terminación de los trabajos objeto 
del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo 
soporten e incluirá una relación de las estimaciones o gastos aprobados, monto 
ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” 
en un término de 5 (cinco) días hábiles, verificará que los mismos estén debidamente 
concluidos en los términos del contrato. 
 
Si durante la verificación de los trabajos, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” 
encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “EL 
CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de 
verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden “LAS 
PARTES” para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” opte por la rescisión administrativa de este 
contrato. 
 
Una vez constatada la terminación de los trabajos, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA” en un término no mayor de 10 (diez) días hábiles, procederá a su 
recepción física de los mismos quedando los trabajos bajo su responsabilidad, 
mediante el levantamiento del acta correspondiente que contendrá como mínimo lugar, 
fecha y hora en que se levante, nombre y firma de la supervisión de obra y en su caso 
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el supervisor de los trabajos por parte de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” y 
el superintendente de construcción por parte de “EL CONTRATISTA”, descripción de 
los trabajos que se reciben, importe contractual, incluyendo el de los convenios 
modificatorios, período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y 
terminación contractual, y en su caso, el plazo en que realmente se ejecutaron, 
incluyendo los convenios celebrados, relación de estimaciones o gastos aprobados a la 
fecha, así como las pendientes de autorización, declaración de “LAS PARTES” de que 
se entregan los planos correspondientes a la construcción final, manuales e 
instructivos de operación, en su caso, así como constancia de que el archivo de 
documentos derivado de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de 
obra. 
 
En el acto de entrega “EL CONTRATISTA” exhibirá la garantía de vicios ocultos. 
 
“EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá efectuar recepciones parciales de 
trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan 
los requisitos que también se señalan a continuación: 
 
a).- Cuando “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” determine suspender los 
trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el 
importe de los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y 
cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con los trabajos objeto del presente contrato. 
 
b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” existen trabajos terminados y estas partes son 
identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos 
se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos. 
 
c).- Cuando “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” dé por terminado 
anticipadamente este contrato, pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, 
así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del 
presente contrato. 
 
d).- Cuando “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” rescinda administrativamente 
este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepción parcial 
quedará a juicio de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, la que liquidará el 
importe de los trabajos que decida recibir. 
 
e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso 
se estará a lo dispuesto por la resolución judicial. 
 
No se procederá a la recepción de los trabajos y se considerará que la obra no fue 
concluida en el plazo convenido en la cláusula tercera del presente contrato, cuando 
las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecución total de 
trabajos faltantes por realizar por parte de “EL CONTRATISTA”. 
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DECIMOSEXTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por 
terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS 
PARTES” en este contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando 
el acta de recepción física de los trabajos. 
 
“EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” deberá notificar por oficio a “EL 
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de 
construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL 
CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el 
oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 
diez 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión. 
 
El finiquito deberá ser elaborado por “LAS PARTES” dentro de los 10 (diez) días 
hábiles siguientes posteriores a la recepción física de los trabajos, o en su caso, 
concluidos los plazos fijados para su elaboración, haciéndose constar los créditos a 
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL 
CONTRATISTA” no acuda con “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” para su 
elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su 
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) días hábiles, 
siguientes a la fecha de su formulación; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito a “EL CONTRATISTA”, tendrá el término de 10 (diez) días hábiles para alegar 
lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna 
gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” pondrá a 
disposición de “EL CONTRATISTA”, el pago correspondiente, mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes 
resultantes, debiéndose en forma simultánea, levantar un acta y declarar extinguidos 
los derechos y obligaciones establecidos en el contrato.  
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” deberá liquidarlos dentro del término de 20 
(veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, el importe de los mismos se deducirá de las 
cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran 
suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los gastos financieros 
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la 
Federación. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan 
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en 
cada caso, debiéndose computar por días naturales, desde que sean determinadas y 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA” podrá hacer efectivas las garantías que se 
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encuentren vigentes. En forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé 
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en este 
contrato. 
 
No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si 
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.  
 
DECIMOSÉPTIMA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS 
TRABAJADORES.- "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que 
emplea con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" 
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentasen en su contra o en contra de “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, 
en relación con los trabajos del contrato, y se obliga a rembolsar a “EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA” cualquier cantidad que esta se hubiera visto obligada a 
erogar por este concepto. 
 
DECIMOCTAVA.- MARCO LEGAL.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse 
estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN y disposiciones administrativas 
que le sean aplicables. 
 
DECIMONOVENA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- “LAS PARTES”, 
resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre 
problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, 
que no impliquen una audiencia de conciliación, de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 
a).- “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, 
mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se 
haya suscitado entre él y la supervisión de obra, indicando las causas y motivos que le 
dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará 
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. 
 
b).- “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, dentro de un término de 10 (diez) 
días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las 
diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al 
problema planteado. 
 
c).- “EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA”, al emitir la resolución, citará a “EL 
CONTRATISTA” y a la supervisión de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro 
de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta. 
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d).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” 
y la supervisión de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la 
que harán constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitácora. 
 
VIGÉSIMA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” 
manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene 
que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como 
sociedad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no 
invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio 
de la nación mexicana, los derechos derivados de este contrato. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales Federales de la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo tanto, 
“EL CONTRATISTA” renuncia a la competencia de los tribunales que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 

 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance de 
todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, manifestando estar 
conformes con su tenor, obligándose mutua y recíprocamente a cumplirlo en todos sus 
términos, y manifestando que en la celebración del mismo no existe error, dolo, mala 
fe, violencia ni lesión, ni cualquier otro vicio de la voluntad, que afecte su validez, se 
firma por duplicado para debida constancia en la ciudad de Mérida, Yucatán, el día 
treinta y uno del mes de enero de dos mil trece. 
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