PODER JUDICIAL DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL Unidad de Administracion

DEL ESTADO DE YUCATAN
LICITACION PODJUDTSJII2014
PARTIDA 4. SALA DE JUNTAS BIBLIOTECA : -

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO para realizar los
trabajos  denominados RECONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO CONSISTENTE EN IMPERMEABIIIZACION Yy SELLADO DE MUROS DE PIEDRA, CERRADO DE
AREAS CON CRISTAL TEMPLADO Y TABLAROCA, PINTURA, CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS Y ESPACIO
PARA CONTRALORIA y JURIDICO PARTIDA 4. SALA DE JUNTAS BIBLIOTECA que celebran, por una parte, el Poder
Judicial del Estado a través del Tribunal Superior de Justicia, representado por el Doctor en Derecho Marcos
Alejandro  Celis Quintal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Yucatan, a quien en lo sucesivo se le denominarda "EL TRIBUNAL SUPERIOR DEJUSTICIA" Y,
R r la otra parte el C. FAUSTINO EULAIIO HERNANDEZ CANTO, en representacion de MAKTUN PROYECTOS
01 IONES, S.A. de C.V. al que se nombrara "EL CONTRATISTA", en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL,
udi' aoseles denominar conjuntamente como lilAS PARTES", de conformidad a las declaraciones Y clausulas

siguientes:

DECLARACIONES

|.-Declara "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" que:

1.1.-Que es uno de los tres poderes en que se divide el ejercicio del Poder Publico del Estado de Yucatan, de
conformidad con los articulos 116 parrafo primero y fraccion 11tle la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y 16 parrafo primero de la Constitucion Politica del Estado de Yucatan;

1.2.- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 64, primer parrafo, de la Constitucion Politica del
Estado de Yucatan, el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de

Justicia Fiscal Y Administrativa, en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado Y de los Municipios, en los

Juzgados de Primera Instancia y en los demas establecidos o que en adelante establezca la ley;

Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal cuenta con las facultades legales para
del Poder Judicial del Estado, por conducto del Tribunal Superior de
I del articulo 40 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado;
requiere contratar la;

1.3.- Que el Magistrado
suscribir este contrato en representacion
Justicia, conforme alo dispuesto en la fraccién
1.4.- Que para el cumplimiento de sus funciones y la realizacion de sus actividades,
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
CONSISTENTE EN IMPERMEABIUZACION Y SELLADO DE MUROS DE PIEDRA, CERRADO DE AREAS CON CRISTAL
TEMPLADO Y TABLAROCA, PINTURA, CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS Y ESPACIO PARA CONTRALORIA Y
JURIDICO PARTIDA 4. SALA DE JUNTAS BIBLIOTECA.

1.5.- Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento
la DECIMO NOVENA SESION ORDINARIA del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos  Servicios y Obra Publica
del Tribunal Superior de Justicia, celebrada el dia DIE2 de DICIEMBRE del afio de dos mil catorce, en la cual se
adjudic6 a MAKTUN PROYECTOS EDIFICACIONES, S.A. de C.V, el contrato para la RECONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO CONSISTENTE EN \
IMPERMEABIIIZACION Y SELLADO DE MUROS DE PIEDRA, CERRADO DE AREAS CON CRISTAL TEMPLADO Y
TABLAROCA, PINTURA, CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS Y ESPACIO PARA CONTRALORIA Y JURIDICO ,
PARTIDA 4. SALA DE JUNTAS BIBLIOTECA en virtud de sus conocimientos Y capacidad, ya que cuenta con los

la experiencia Y los recursos materiales, humanos Y técnicos necesarios para que la

de IICITACION PUBLICA, en

conocimientos  técnicos,
prestacion de servicios sea eficiente y adecuada a las necesidades del Poder Judicial del Estado de Yucatan.

1.6.- Que cuenta con suficiencia presupuestal en el presente afio para la suscripcion de este contrate;y para cubrir
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vigésima sesioén, autorizd la inversion correspondiente

PARTIDA 4. SALA DE JUNTAS BIBLIOTECA.
1.7.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es PJE860206 913,y su domicilio fiscal en la calle 3S No. SOI "A",

entre 62 y 62 - "A", Colonia Centro, c.P. 97000 de Mérida, Yucatan. Asimismo, que tiene su sede en la calle 59
"A" (Avenida Jacinto Canek) numero 605 por calle 90, Colonia Inalambrica, c.P. 97069, de Meérida, Yucatan,
mismo domicilio que sefiala para oir y recibir las notificaciones relacionadas con el presente contrato;

1.8.- La procedencia del recurso es del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS 2014

1.9.- Sera responsable de:

a.-) Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato.

b.-) La elaboracion y entrega a "EL CONTRATISTA" de los datos del proyecto incluyendo el catdlogo de

a la obra objeto del mismo, mediante PODJUDTSJU/2014

conceptos.

11.-"EL CONTRATISTA" declara que:
11.1.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura puablica namero CIENTO NUEVE, de fecha

PRIMERO DE AGOSTO DE 2009 otorgada ante la fe del ABOGADO IGNACIO A. GUILLERMO TREJO, titular de la
Notaria Publica nimero ONCE, de la AV. REFORMA NUM. 404 MERIDA YUCATAN, inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y Comercio de MERIDA YUCATAN, bajo el folio electrénico de raz6n numero 49409-1, con fecha
CUATRO DE NOVIEMBRE DEL 2009.

11.2.- Su REPRESENTANTE LEGAL cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, en
términos de la escritura publica namero CIENTO NUEVE, de fecha PRIMERO DE AGOSTO DEL 2009 otorgada ante
ia fe del ABOGADO IGNACIO A. GUILLERMO TREJO, titular de la Notaria Publica nimero ONCE, de la AV.
REFORMA NUM. 404 MERIDA YUCATAN, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del MERIDA
YUCATAN, bajo el folio electréonico de razén numero 49409.1, con fecha CUATRO DE NOVIEMBRE DEL 2009,
representacion que ala fecha no le ha sido limitada ni revocada.

11.3.~ Tlene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, que conoce plenamente el contenido vy los requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, asi como las normas de construccion vigentes y las
especificaciones generales y particulares de la obra, el proyecto con todos sus planos, el programa de trabajo vy el
catalogo de conceptos.

Asimismo, los planos, con sus modificaciones que en su caso se lleven a cabo, bases de licitacion, catalogo de
conceptos Yy la bithicora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "LAS PARTES",
formaran parte integrante de este contrato.

II.S.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

11.6.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pudblico, con el Registro Federal de
Contribuyentes  MPE090801BH2.

11.7.- Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos
3S fracciones IV y Xll, 51 Y 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y 16 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Publica del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatan.

11.8.-Tiene establecido su domicilio en la C.21 NUMERO 36 POR4 Y 4 -A CAUCEL, YUCATAN, mismo que sefiala
para que se le practiquen las naotificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

TES" declaran que:
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111.1.-Se obligan en los términos de este contrato Yy del contenido de los capitulos correspondientes de la ley de
Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obra Publica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatan.
111.2.-la bithcora sera el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados
por "IAS PARTES" en este contrato, asicomo el instrumento que permita al Departamento de Contraloria Interna
del Tribunal Superior de Justicia verificar los avances y modificaciones de la ejecucién de los trabajos de la obra,

durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bithcora forma parte integrante de

es e contrato.
to lo anterior, liLAS PARTES" convienen en sujetar el presente contrato al tenor de las siguientes:

i C 1A UsuUuUwLAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" encomienda a "EI CONTRATISTA" la
realizacion de los trabajos consistentes en: PARTIDA 4. SALA DE JUNTAS BIBUOTECA, y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
y anexos sefialados en la declaracién 11.4de este contrato, conforme a lo descrito en el anexo NDI.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- Elimporte de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de $
198,731.76/100 M. N. (CIENTO NOVENTA Y OCHO Mil SETECIENTOSTREINTA Y UNO PESOS 76/100) mas la
cantidad de $ 31,797.08/100 M. N. (TREINTA Y UN Mil SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 08/100)
correspondiente  al Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total de $ 230,528.84/100 M. N. (DOSCIENTOS
TREINTA Mil QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS84/100 MONEDA NACIONAL).

TERCERA: PLA20 DE EJECUCION.- "EI CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 90 dias naturales, iniciando los trabajos el dia DIECISIETE de DICIEMBRE de 2014 y a
terminarlos a mas tardar el dia DIECISEISde MARZO de 201S, de conformidad con el programa aprobado.

La ejecucion, de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos pactados en este contrato.

"EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" designara a el servidor publico arquitecto Felipe G. Canton Puerto que
fungira como residente de obra, debiendo "EI CONTRATISTA" designar al superintendente de construccion

previo al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBIUDAD DE SUPERFICIE O BIEN EN El QUE SE EFECTUARA LA OBRA.- los trabajos relativos a
una obra deberan iniciarse en la fecha establecida y, oportunamente "El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA"
pondra a disposicion de I[IElI CONTRATISTA" la superficie o el bien en los que deban efectuarse; su
incumplimiento  prorrogara en igual plazo, el inicio de los trabajos y por ende, su conclusion.

QUINTA: ANTICIPOS.- "EI TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" otorgard a "EI CONTRATISTA" por concepto de
anticipo el 30% (treinta por ciento) del monto del contrato para que "EI CONTRATISTA" lo aplique en los
términos previstos por el articulo 64 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.
Elimporte del anticipo concedida serd puesto a disposicion de "ELCONTRATISTA" o méas tardar el dio dieciséis de
diciembre del 2014 previa entrega de lafianza correspondiente; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo
para diferir en igual plazo el pragrama de ejecucian pactado. Cuando "ELCONTRATISTA" no entregue la garantia
del anticipo dentro de los 4 (cuatro) dios naturales siguientes a lafecha de lafirma del contrato, no procedera el
diferimiento de la ejecucian de la obra y deberan iniciarse los trabajos en lafecha previsto.

Elanticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos
ejecutadas que se formulen, el cual sera praporcional al por ntaje del anticipo otorgado (30%), debiéndose
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liquidar elfaltan te par amortizar en la estimacion final, es decir, la Ultima que se presente para su pago por parte
de "EL CONTRATISTA".
En caso de rescision administrativa de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar 0 "EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA" el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 (diez) dias naturales,
contadas a partir de la fecha en que le sea notificada la resolucion de dar por rescindido este contrato. Cuando
"EL CONTRATISTA" no reintegre dicho saldo, cubrird los cargos que resulten, sin perjuicio de que se ejecute la
garantia presentada para la correcta inversion del anticipo.
Podran otorgarse anticipos para los convenios modificatorios o adicionales que se celebren respecto del presente
contrato y a que se refiere el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

SEXTA: RESPONSABIUDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el U(nico responsable de la
ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que
al efecto le sefiale "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA". Las responsabilidades vy los dafios y perjuicios que
resultaren por inobservancia seran acargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA", debera observar en todo momento, Yy hacer que sustrabajadores cumplan con las normas de
seguridad e higiene que se establecen en el anexo respectivo, y que firmado por "LAS PARTES" se agrega como
ANEXO 3.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" dadas por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "ElI CONTRATISTA" sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello. Eneste caso "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", silo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho areclamar pago alguno por ello.
"EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA" o a terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" o
por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, seran a cargo de "El
CONTRATISTA", Y se consideran incluidos en sus precios unitarios.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de
los mismos, "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" ordenara su reparacién o reposicion inmediata, que hara por
su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere
los requerimientos de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", ésta podra encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables,
con cargo a "EL CONTRATISTA".

SEPTIMA: GARANTIAS.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, "EL CONTRATISTA" se obliga a
presentar dentro de los 4 (cuatro) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, poéliza de fianza,
que ampare la totalidad del anticipo concedido, a favor del Poder Judicial del Estado de Yucatan- Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, "EL

CONTRATISTA" se obliga a presentar) ~nt~0 de los 1S (quince) dias siguientes a la fecha de comunicacion del

(3



| 111111111 , PODER JUDICIAL DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL Unidad de Administracion

DEL ESTADO DE YUCATAN
fallo, poliza de fianza, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,
del Estado de Yucatan- Tribunal Superior de Justicia del Estado
Esta garantia se liberara cuando "EI CONTRATISTA'haya cumplido con la ejecucion, terminacion y entrega total
de la obra objeto de este contrato, conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, y entregue a "El
TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIA"la garantia a que se refiere el articulo 96 de la ley de Obra Publica y Servicios

Conexos del Estado de Yucatan.

a favor Poder Judicial

y..6l{zas de fianza deberan contener como minimo las siguientes dedaraciones:

(. Qy~lafianza se otorgara atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en este contrato;

);'-Oue para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa por escrito de "El TRIBUNAL
SUPERIOR DEJUSTICIA";
c).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminaciéon de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o
espera.
d}.- Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales. o juicios que se
interpongan  por parte de "ElI CONTRATISTA"0 "EI TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA"Y hasta que se dicte
resolucion o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
e).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el
articulo 9S de la ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que
proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 9S bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de modificacion del monto del contrato, derivado de la formalizacion dei convenio respectivo, "El
CONTRATISTA"debera obtener la modificacion de la fianza o constituir garantia adicional, y presentarla dentro
de los quince dias naturales siguientes a la fecha de firma del convenio de ampliacion del monto del contrato.
Concluidos los trabajos, "El CONTRATISTA"quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de losviciosocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 96 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.
Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, "El
TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA"debera notificarlo por escrito a "EI CONTRATISTA"para que éste haga las
reparaciones o reposiciones correspondientes dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, 0 que éstas no se
realicen a total satisfaccion de "EI TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIA" ésta procedera a ejecutar la garantia. Sila
reparacién requiere de un plazo mayor, "LASPARTES"podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente
la garantia.

las reparaciones de las defiCienciasde los trabajos, no podran consistiren la ejecucion total de trabajos faltantes
por realizar por parte de "EI CONTRATISTA"; en este caso, no se procedera a la recepciény se considerara que la
obra no fue concluidaen el plazo convenido en la clausulatercera del presente contrato.

OCTAVA:FORMA DE PAGO.- "LASPARTES"convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen

conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacidon de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, a
la amortizacion del anticipo, deducciones y penas convencionales que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, las que seran presentadas por "EI CONTRATISTA"a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a I~ fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion que
acredite la procedencia de éstas; la fecha de corte para el presente_contrato serd los dias 30 (treinta) de cada
mes, cuando esa fecha resulte un dia inhébil, la fechjle corte l iﬁes lo serd el siguiente dia habil; la
residencia de obra dentro de los 10 (diez) dias naturales Mnte a g presentacion, "dtﬂah .rqvis“,o en su

~
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JUSTICIA", previa presentacion por parte de "EI CONTRATISTA" del comprobante fiscal digital por internet
(eFDI) correspondiente, dicho pago se realizard dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra, Las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran V, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacion.
Previa a la presentacion de la primera estimacion "EL CONTRATISTA" debera entregar a la Unidad de
Administraciéon  de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" el archivo electronico que contenga el presupuesto
presentado, con la finalidad de alimentar el programa informatico que "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA"
utiliza para el pago de estimaciones,
"EL CONTRATISTA" sera el Gnico responsable de que el comprobante  fiscal digital por internet (CFOI) que
presente para su pago, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por
falta de ~lgunode éstos o por su presentaciéon incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.
los pagos de estimaciones no se considerardn camo aceptacion plena de los trabajos, ya que "El TRIS:UNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA" tendrda el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.
En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de "EL
CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bithcora tales hechos,
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son independientes entre siy por lo tanto,
cualquier tipo y secuencia sera so6lo para efecto de control administrativo.
En caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y ajustes de costos, "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA", a solicitud del "EI CONTRATISTA", deberd pagar los gastos financieros respectivos, conforme al
procedimiento  establecido en el Cédigo Fiscal del Estado,
Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que vencié el
plazo de pago o de ajuste, y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA",
Tratdndose de las cantidades pagadas en exceso, recibidas por "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrarlas con
los intereses generados, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado y el articulo 74 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan,
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago, hasta en la que se pongan a disposicion de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA", No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA"
sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad,

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS,- "LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdémico, que
determinen un aumento o reduccion de los costosde lostrabajos por ejecutar, conforme al programa general de
ejecucion de los trabajos pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccion correspondiente, mediante ademdum respectivo.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante alguno de los procedimientos que se citan en el articulo 78 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan,

Los procedimientos de ajuste de costos, se sujetardn a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de Obra Publica y

Servicios Conexos del Estadode Yu tan.
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DECIMA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento  de las fechas establecidas en el programa general de ejecucién de los trabajos, asi como por el
atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en la clausula tercera del contrato,
estipulandose las siguientes retenciones y/o penas convencionales:
a).- "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa
general de ejecucion de los trabajos aprobado; para lo cual, "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" comparard el
a nce mes a mes contra el programa, y los trabajos efectivamente ejecutados.
0 consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es menor

0 que debié realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA" procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el S% (cinco por ciento)
de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el
programa general de ejecucién de los trabajos, hasta la de revisidon. las retenciones seran determinadas
Unicamente en funci.on de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al
programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento  de este contrato. Asimismo, cuando "EI CONTRATISTA" regularice los tiempos de atraso sefialados
en el programa de ejecucion, podra recuperar las retenciones econdmicas que se le hayan efectuado, por lo que
"EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" le reintegrara el importe de las mismas que al momento de la revision
tuviera acumuladas, sin que dichos montos sean susceptibles de generar, crédito o interés alguno.
la aplicacion de estas retenciones tendrd el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.
b).- Si"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos, por causas imputables
al mismo, "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" le aplicard las penas convencionales que resulten de multiplicar
el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente,
determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminacién fijadas en el programa general de
ejecucion de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor
agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la fecha de terminacion de los trabajos pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de la terminacion total de Jostrabajos. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.
De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en la clausula tercera del
contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA"; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifi.que a partir de la fecha
de terminacion del plazo de ejecucion de los trabajos, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
definitivas que haya aplicado "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" vy, de resultar saldo a favor de "EL
CONTRATISTA" por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las

penas convencionales, procederd la devolucion del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista

genere gasto financiero alguno.
las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea por causas

imputables a "EL CONTRATISTA" Y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza
mayor o por razones de interés general que a juicio de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" no se atribuya a

culpa de "EL CONTRATISTA".

| |
Independientemente de Iasl*enciones o] c* Ia' Ieif's'convencionales que se apliquen, "EL TII['L'IAL IS'#I'IOR

DE JUSTICIA" podra optar entrmgir | cumplimiento t“léste contrato, o bien, la rescision admifstrativa del
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parcialmente, segun proceda en la reSCISIOn, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente
amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EI CONTRATISTA"la resolucion de la rescision
administrativa del contrato.
Si "El TRIBUNALSUPERIOR DEJUSTICIA"opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo
establecido en los articulos 84, 85 fraccion 11,86, 87 y 88 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado

de Vucatan.

UNDECIMA: MODIFICACIONESAI CONTRATO.-las modificaciones al contrato deberan observar lo dispuesto por
el articulo 80 de la ley de Obra Publica VServicios Conexos del Estado de Vucatan.

las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reducciéon del plazo de
ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, 105 periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este
contrato; en tanto que si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula
segunda. los ajustes de plazo y monto, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados
los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.
las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento, distinguiendo los unos de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra o el funcionario facultado para tal efecto, debera sustentar el dictamen técnico que funde y
motive las causas que originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para "LAS PARTES" las estipulaciones que en los
mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a |05 originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Asi mismo, cuando se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales, se debera
observar lo dispuesto por el articulo 82 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Vucatan.

DUODECIMA: SUSPENSION TEMPORAL DELCONTRATO.-"El TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA" podra ordenar

suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello
implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse

o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensién, el servidor puablico designado por "El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" la
notificard por escrito a "EI CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la
fecha de reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
magquinaria Yy equipo de construccion.

la fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada que levantard el residente de
obra con la participacién del servidor publico que suscriba el contrato por "El TRIBUNALSUPERIOR DEJUSTICIA"
Yel superintendente  de construccion por parte de "El CONTRATISTA".en el que se hard constar los datos que
identifiquen los trabajos que se habran de suspender, las medidas que habran de tomarse para su reanudacion,

los motivos que dan motivo de la suspension, la situacion legal, administrativa, técnica y econdémica en la que se
encuentren los trabajos o la parte que se suspenda, personal y equipo que se retira, Y en su caso, del que se
autoriza su permanencia, tiempo de duracidon de la suspension, o en su caso, evento o0 acto de realizacion cierta
de fecha indeterminada dentro del cual estara sujeta la duracibn de la suspension, sin perjuicio de que
posteriormente se opte por la terminacién anticipada, los diferimientos al plazo de ejecucion del contrato que la
suspension origina, ajustando sin m N iticar los periodos o procesos de construccion indicados en el programa de
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ejecucion convenido V, en su caso, las medidas de proteccion que resulten necesarias para salvaguardar los

trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones yequipos.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para "LAS
PARTES", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el diferimiento de las fechas de inicio y
terminacion  de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en la clausula tercera de este
contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
rep estos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracidon de un convenio, siempre que no se celebré el
c venia para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "El CONTRATISTA".

o ser; motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de

s alacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabiidad de "El CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, "EI TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos "El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", pagara los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que "EI CONTRATISTA" solicite por escrito, siempre que estén
debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos susefectos legales, una vez que haya desaparecido la

causa que motivo dicha suspensién.

DECIMOTERCERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" podra,
en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de
las obligaciones a cargo de "EI CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por éste, para
el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de
que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL
CONTRATISTA" la resolucién de la rescision administrativa del contrato.

Cuando "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" sea el que determine rescindir administrativamente este
contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello
que se comunique por escrito a "El CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los
hechos o causas que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, para que "EI CONTRATISTA",
dentro del término de 1S (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del
inicio del procedimiento de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso "El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" resolvera, de manera fundada y motivada, lo
procedente dentro de los de 1S (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere vencido el plazo para
que "EI CONTRATISTA" comparezca.

Si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindir el contrato, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial
competente en el Estado y obtenga la declaracién correspondiente.

Emitida la determinacion  de rescindir el contrato por causas imputables "EI CONTRATISTA", "El TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA" se abstendrd de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda; lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la
fecha de la notificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato V, en su caso, la del anticipo. En el finiquito deberd considerarse el costo adicional de los trabajos por
ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos, que en su caso le hayan sido entregados.

No obstante lo anterior dentro del finiquito, "EI TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" podra junto con "El
CONTRATISTA", conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. l
"El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" procedera a la rescisi6 administrativa de este contrato cuando “El

OO"~T|""'vr0".“ 'l”n’ o, _|’||||0<Il L 5 =



1111111111 PODER JUDICIAL DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUD|C|AL Unidad de Administracién

DEL ESTADO DE YUCATAN
al.- Si "EI CONTRATISTA"por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato dentro de los
15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada;
b).- Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos 0 se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "El TRIBUNALSUPERIOR DEJUSTICIA";
cl.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos 0 sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra, por el supervisor o el personal de "El TRIBUNAL
SUPERIOR DEJUSTICIA"facultado para ello;
d).- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, trabajadores
0 equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de "ElI TRIBUNALSUPERIOR DEJUSTICIA" el atraso pueda
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este
contrato.
No implicara retraso en el programa de ejecucion de los trabajos V, por tanto no se considerard como
incumplimiento de este contrato Yy causa de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de
informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisicade las areas de trabajo y
de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licenciasy permisos que deba
proporcionar o suministrar "El TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIA",siempre que se haga constar por escrito o en
bitdcora la oportuna solicitud de los mismos por parte de "El CONTRATISTA",asi como cuando ésta hubiere
ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de
estimaciones;
e).- Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;
f).- Sisubcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito de "EL
TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIA™;
g).- Sicede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de IEL
TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIA";
h).- Si "EI CONTRATISTA"no da a "El TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA" 0 a las Dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.
)).- Si "EI CONTRATISTA"cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
requisito, tener esa nacionalidad;
j).- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su Gobierno en relacién con este contrato;
k).- Por no presentar las garantias de la correcta inversion del anticipo dentro de los cuatro dias naturales
siguientes a la fecha de la firma del contrato y del cumplimiento del contrato dentro de los quince dias siguientes
a la fecha de comunicacion del fallo, cuando el contrato se haya formalizado.
11- Engeneral, por el incumplimiento por parte de "EI CONTRATISTA" cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, su reglamento, leyes,
tratados y demas disposicionesadministrativas sobre la materia.
No obstante lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del contrato, "El
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite del
procedimiento de rescision, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion. En caso de que se
determine no rescindir el contrato, "LAS PARTES"reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se
haya notificado la resolucion correspondiente a "El CONTRATISTA".
Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por "ElI TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA", ésta procederda a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparec da de "EI CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se

encuentren los trabajos.

como
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Asimismo, "EI CONTRATISTA"estara obligado a devolver a "EI TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA",en un

término de 5 (cinco) dias habiles, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del inicio del procedimiento

de rescisién administrativa de este contrato, toda la documentacién, planos, especificaciones, manuales o

cualquier otra clase de informacion, contenida en todo tipo de soportes materiales, que ésta le hubiere

entregado para la realizacion de los trabajos.
Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EI CONTRATISTA","El
TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA" precautoriamente  y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo
que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito
alucion de rescision administrativa V hecha que sea la notificacion se procedera a hacer efectivas las
ar t' s. Enel finiquito debera preverse el sobrecosto de' l0S trabajos atn no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados a "EI CONTRATISTA".
En el finiquito, "EI TRIBUNALSUPERIOR DEJUSTICIA"podra optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobrecosto que resulte de la rescision. la opcidn que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a "El
TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA"debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de

otro.

DECIMOCUARTA:TERMINACION ANTICIPADADEL CONTRATO.-"El TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA" podra
dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general} por caso fortuito o fuerza

la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las

mayor o hechos que impidan
la nulidad total o parcial

obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por el

Departamento de Contrataria Interna del Tribunal Superior de Justicia, o por resolucién de autoridad

competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a "El
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estén
debidamente comprobados V se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" de levantar acta
circunstanciada por conducto del residente de obra o el funcionario facultado para tal efecto, con o sin la
comparecencia de "ElI CONTRATISTA"} en el que se hara constar la descripcion de los trabajos que se terminan
la relacién de estimaciones o gastos aprobados hasta antes de que se

anticipadamente, el importe contractuat
la descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos,

hubiera definido la terminacién anticipada,
periodo de ejecucién de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminacién contractual V el plazo durante el
cual se ejecutaron los trabajos, una relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica V
econdmica en la que se encuentre la ejecucién de los trabajos, periodo en el cual se determinara el finiquito V, en
su caso, el importe al que ascenderan los gastos no recuperables V las acciones tendientes a asegurar los bienes.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a "EI CONTRATISTA"por "EI TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse

cargo del inmueble V de las instalaciones respectivas Yy en su caso} proceder'a\ suspender los trabajos,

levantandose un acta circunstanciada del estado en que se encuentran.
"El CONTRATISTA"estara obligado a devolver a "El TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA", en un término de 5

(cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato} toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de

los trabajos. i’
Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberda elaborarse el finiquito dejando Unicamente

subsistentes las acciones que deriven del ismo, asi como laga antia de vicios ocultos de la parte de los trabaj~
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que "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" reciba, por lo que no sera factible que "EL CONTRATISTA" presente

reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

DECIMOQUINTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de
inmediato a "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", a través de la bithcora o por escrito, la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e
incluird una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y I/El
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" en un término de S (cinco) dias habiles, verificara que los mismos estén
debidamente  concluidos en los términos del contrato.

Si durante la verificacion de los trabajos, "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos.-Ental caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES" para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" en un término no
mayor de 5 (cinco) dias habiles, procederd a su recepcion fisica de los mismos quedando los trabajos bajo su
responsabilidad, mediante el levantamiento del acta correspondiente que contendra como minimo lugar}fecha y
hora en que se levante, nombre y firma del residente de obra y en su caso el supervisor de los trabajos por parte
de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" Y el superintendente  de construccién por parte de "EL CONTRATISTA",
descripcion de los trabajos que se reciben, importe' contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios,
periodo de ejecucion de los trabajos} precisando las fechas de inicio y terminacion contractual, y en su caso}el
plazo en que realmente se ejecutaron} incluyendo los convenios celebrados, relaciéon de estimaciones o gastos
aprobados a la fecha} asi como las pendientes de autorizacién, declaracion de las partes de que se entregan los
planos correspondientes a la construccion final} manuales e instructivos de operacién, en su caso} asi como
constancia de que el archivo de documentos derivado de la realizacion de los trabajos fue entregado a la
residencia de obra.

En el acto de entrega "EL CONTRATISTA" exhibird la garantia de vicios ocultos.

"EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:
a).- Cuando "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste alo
pactado, se cubrirdA a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables} siempre y cuando éstos sean razonables} estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si ajuicio de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA"
existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. Enestos casosse levantara el acta de recepcion fisicay parcial de los trabajos.

c).- Cuando "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recupera bies, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

d).- Cuando "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara ajuicio de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA",
la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare ',escindidoel presente contrato. Eneste casose estara a lo dispuesto por
la resolucion judicial. )
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No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula tercera del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de los
trabajos, consistan en la ejecucién total de trabajos faltantes por realizar por parte de "EL CONTRATISTA".

DECIMOSEXTA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados, parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por "LAS PARTES" en este contrato, se debera elaborar el finiquito

correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Elfiniquito debera ser elaborado por "LAS PARTES" dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes posteriores a la
recepcion fisica de los trabajos, o en su caso, concluidos los plazos fijados para su elaboracién, haciéndose constar
los créditos afavor Yy en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen Y el salda resultante.

"EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" deberd notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su
representante  legal o su superintendente  de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el
finiquito; "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio

resp divo; de no hacerlo, se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados

a rtir de su emision .
. tir desacuerdo entre las partes respecto al finiquita, a bien, "EL CONTRATISTA" na acuda can "EL
IBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" para su elaboracian dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" procedera a elaborarla, debiendo comunicar par oficio su resultado a "EL
CONTRATISTA" dentra del término de 10 (diez) dias habiles, siguientes a la fecha de su formulacian; una vez
notificado el resultada de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", tendra el término de 10 (diez) dias habiles para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Determinado
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva,
los importes resultantes, debiéndose en forma simultdnea, levantar un acta y declarar extinguidos los derechos y

el saldo total, "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA",
o bien, solicitara el reintegro de

obligaciones establecidos en el contrato.
Si del finiquita resulta que existen saldas a favor de "EL CONTRATISTA", "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA"

debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Siresulta que existen saldos afavor
de "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro~
méas los gastos financieros correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del
Estado. Dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso~debiéndose computar por dias naturales, desde
que sean determinadas vy hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA". En casa de no obtenerse el reintegro, "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA"
podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. Enforma simultanea, se levantara el acta
administrativa  que dé por extinguidos los derechos Y obligaciones asumidos por "LAS PARTES" en este contrato.
No se considerard pago en exceso, cuando las diferencias que re"sulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad.

DECIMOSEPTIMA: RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- "EL CONTRATISTA" como
empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia del presente contrato, sera el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas ‘as
"EL TRIBUNAL SUPERIOR DE

@;;

reclamaciones que sus trabajadores presentase en sSu con a O en contra de
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JUSTICIA", en relaciébn con los trabajos del contrato, y se obliga a rembolsar a "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA" cualquier cantidad que esta se hubiera visto obligada a erogar por este concepto.

DECIMOCTAVA: MARCO LEGAL.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulasque lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publicay Servicios Conexos

del Estado de Yucatan y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMONOVENA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- "LAS PARTES", resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico V administrativo
derivados de este contrato, que no impliquen una audiencia de conciliacién, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- "EL CONTRATISTA" solicitard a "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", mediante un escrito en el cual
expondrd el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre ély el residente de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b).- "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir
de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién
que dé término al problema planteado.

c).- "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", al emitir la resolucion, citara a "EL CONTRATISTA" Y al residente de
obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los S (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

d).- Durante la reuniébn convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" Y el residente de obra, la
soiucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose

anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA: NACIONAUDAD DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida

conforme a las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no
invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, los

derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA: JURISOICCION y COMPETENCIA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asicomo para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a
la jurisdiccion y competencia de los tribunales estatales de la ciudad de Meérida, Yucatan, por lo tanto, "El
CONTRATISTA" renuncia a la competencia de los tribunales que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance de todas y cada una de las
clausulas que en el mismo se precisan, manifestando estar conformes con su tenor, obligAndose mutua y
reciprocamente a cumplirlo en to

,-nar'stando que en la "ién del mismo no existe
error, dolo, mala fe, violencia ni lesién, ni cu ‘er otro viclo de la voluntad, que afeCte su validez, se firma para

debida constancia en tres ejemplares, edando dos en poder del "CONTRATANTE" y uno en poder del

e W Gensees - = gy ‘i ., Mm'_00"

%]
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