

Mérida, Yucatán a 30 de junio de 2020.  
Oficio Núm. DUA-206/2020.

**ING. JAVIER MENDOZA ALONZO**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**MENALJA EQUIPOS ELECTRÓNICOS**  
**DEL SURESTE, S.A. DE C.V.,**  
**Presente.**

Con motivo de la reactivación de los actos que quedaron pendientes de la Licitación Pública Número PODJUDTSJ-CA-01/2020, para la "Adquisición e Instalación de un Interruptor de Transferencia de la Planta de Emergencia", derivada de la reanudación de funciones y actuaciones jurisdiccionales, así como de los plazos jurisdiccionales y administrativos deducida del Acuerdo General Conjunto AGC-2005-25, por medio del presente se notifica que se anexa al presente oficio, el calendario actualizado para la celebración de las distintas etapas de la Licitación Pública Núm. PODJUDTSJ-CA-01/2020.

No omito manifestarle que para la celebración de los diversos actos de la licitación pública en comento, deberá observar las disposiciones establecidas en el protocolo ante el Retorno Ordenado de Funciones y Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas Frente al Coronavirus SARS-COV-2, disponible para consulta en el micrositio: Decisiones y Acciones del Poder Judicial para prevenir contagios de COVID-19.

Atentamente,

  
C. P. Ricardo Pacheco Estrella

Titular de la Unidad de Administración del  
Tribunal Superior de Justicia del Estado



**CALENDARIO ACTUALIZADO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO “PODJUDTSJ-CA 01/2020”**  
**“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE**  
**TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA”**

Etapa	Fecha	Horario
Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia para la autorización de la licitación.	<b>Viernes</b> <b>06/03/20</b> (Realizado)	<b>13:00 hrs.</b>
Fecha de publicación de la convocatoria.	<b>Miércoles</b> <b>11/03/20</b> (Realizado)	
Fecha límite para la compra de las bases.	<b>Miércoles</b> <b>18/03/20</b> (Realizado)	<b>15:00 hrs.</b>
Fecha para la visita de inspección física a las Instalaciones.	<b>Viernes</b> <b>20/03/20</b> (Realizado)	<b>11:00 hrs.</b>
Fecha límite para la recepción de solicitudes para participar en la junta de aclaraciones y las correspondientes preguntas.	<b>Martes</b> <b>07/07/20</b>	<b>13:30 hrs.</b>
Junta de aclaraciones.	<b>Viernes</b> <b>10/07/20</b>	<b>12:00 hrs.</b>
Acto de entrega y apertura de propuestas.	<b>Jueves</b> <b>16/07/20</b>	<b>13:00 hrs.</b>
Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia para la evaluación y análisis de las propuestas.	<b>Martes</b> <b>21/07//20</b>	<b>13:00 hrs.</b>
Fallo.	<b>Martes</b> <b>21/07/20</b>	<b>13:15 hrs.</b>
Firma del contrato.	<b>Viernes</b> <b>24/07//20</b>	<b>14:00 hrs.</b>

Mérida, Yucatán a 30 de junio de 2020.  
Oficio Núm. DUA-209/2020.

**SIME INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,**  
**A QUIEN CORRESPONDA**

Con motivo de la reactivación de los actos que quedaron pendientes de la Licitación Pública Número PODJUDTSJ-CA-01/2020, para la "Adquisición e Instalación de un Interruptor de Transferencia de la Planta de Emergencia", derivada de la reanudación de funciones y actuaciones jurisdiccionales, así como de los plazos jurisdiccionales y administrativos deducida del Acuerdo General Conjunto AGC-2005-25, por medio del presente se notifica que se anexa al presente oficio, el calendario actualizado para la celebración de las distintas etapas de la Licitación Pública Núm. PODJUDTSJ-CA-01/2020.

No omito manifestarle que para la celebración de los diversos actos de la licitación pública en comento, deberá observar las disposiciones establecidas en el protocolo ante el Retorno Ordenado de Funciones y Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas Frente al Coronavirus SARS-COV-2, disponible para consulta en el micrositio: Decisiones y Acciones del Poder Judicial para prevenir contagios de COVID-19.

**Atentamente,**

**C. P. Ricardo Pacheco Estrella.**

Titular de la Unidad de Administración del  
Tribunal Superior de Justicia del Estado



**UNIDAD DE ADMINISTRACION**

**CALENDARIO ACTUALIZADO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO “PODJUDTSJ-CA 01/2020”**  
**“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE**  
**TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA”**

<b>Etapas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Horario</b>
Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia para la autorización de la licitación.	<b>Viernes</b> <b>06/03/20</b> (Realizado)	<b>13:00 hrs.</b>
Fecha de publicación de la convocatoria.	<b>Miércoles</b> <b>11/03/20</b> (Realizado)	
Fecha límite para la compra de las bases.	<b>Miércoles</b> <b>18/03/20</b> (Realizado)	<b>15:00 hrs.</b>
Fecha para la visita de inspección física a las Instalaciones.	<b>Viernes</b> <b>20/03/20</b> (Realizado)	<b>11:00 hrs.</b>
Fecha límite para la recepción de solicitudes para participar en la junta de aclaraciones y las correspondientes preguntas.	<b>Martes</b> <b>07/07/20</b>	<b>13:30 hrs.</b>
Junta de aclaraciones.	<b>Viernes</b> <b>10/07/20</b>	<b>12:00 hrs.</b>
Acto de entrega y apertura de propuestas.	<b>Jueves</b> <b>16/07/20</b>	<b>13:00 hrs.</b>
Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia para la evaluación y análisis de las propuestas.	<b>Martes</b> <b>21/07//20</b>	<b>13:00 hrs.</b>
Fallo.	<b>Martes</b> <b>21/07/20</b>	<b>13:15 hrs.</b>
Firma del contrato.	<b>Viernes</b> <b>24/07//20</b>	<b>14:00 hrs.</b>

Mérida, Yucatán a 30 de junio de 2020.  
Oficio Núm. DUA-210/2020.

**DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V.,**  
**A QUIEN CORRESPONDA**

Con motivo de la reactivación de los actos que quedaron pendientes de la Licitación Pública Número PODJUDTSJ-CA-01/2020, para la "Adquisición e Instalación de un Interruptor de Transferencia de la Planta de Emergencia", derivada de la reanudación de funciones y actuaciones jurisdiccionales, así como de los plazos jurisdiccionales y administrativos deducida del Acuerdo General Conjunto AGC-2005-25, por medio del presente se notifica que se anexa al presente oficio, el calendario actualizado para la celebración de las distintas etapas de la Licitación Pública Núm. PODJUDTSJ-CA-01/2020.

No omito manifestarle que para la celebración de los diversos actos de la licitación pública en comento, deberá observar las disposiciones establecidas en el protocolo ante el Retorno Ordenado de Funciones y Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas Frente al Coronavirus SARS-COV-2, disponible para consulta en el micrositio: Decisiones y Acciones del Poder Judicial para prevenir contagios de COVID-19.

Atentamente,

**C. P. Ricardo Pacheco Estrella.**

Titular de la Unidad de Administración del  
Tribunal Superior de Justicia del Estado.



UNIDAD DE ADMINISTRACION

**CALENDARIO ACTUALIZADO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO “PODJUDTSJ-CA 01/2020”**  
**“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE**  
**TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA”**

Etapa	Fecha	Horario
Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia para la autorización de la licitación.	<b>Viernes</b> <b>06/03/20</b> <b>(Realizado)</b>	<b>13:00 hrs.</b>
Fecha de publicación de la convocatoria.	<b>Miércoles</b> <b>11/03/20</b> <b>(Realizado)</b>	
Fecha límite para la compra de las bases.	<b>Miércoles</b> <b>18/03/20</b> <b>(Realizado)</b>	<b>15:00 hrs.</b>
Fecha para la visita de inspección física a las Instalaciones.	<b>Viernes</b> <b>20/03/20</b> <b>(Realizado)</b>	<b>11:00 hrs.</b>
Fecha límite para la recepción de solicitudes para participar en la junta de aclaraciones y las correspondientes preguntas.	<b>Martes</b> <b>07/07/20</b>	<b>13:30 hrs.</b>
Junta de aclaraciones.	<b>Viernes</b> <b>10/07/20</b>	<b>12:00 hrs.</b>
Acto de entrega y apertura de propuestas.	<b>Jueves</b> <b>16/07/20</b>	<b>13:00 hrs.</b>
Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia para la evaluación y análisis de las propuestas.	<b>Martes</b> <b>21/07//20</b>	<b>13:00 hrs.</b>
Fallo.	<b>Martes</b> <b>21/07/20</b>	<b>13:15 hrs.</b>
Firma del contrato.	<b>Viernes</b> <b>24/07//20</b>	<b>14:00 hrs.</b>